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OPIS TECHNICZNY do projektu :

,Aemont Kosciotla w Srokowie”

LOKALIZACJA
Lokalizacja budowy:  Srokowo, dziatka nr 697/1, 11-420 Srokowo ul. Lgkowa 5
INWESTOR

Diecezja Mazurska Kosciota Ewangelicko-Augsburskiego w RP

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna

Wymagania inwestora

Zalecenia WKZ

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(DZ. U. z
2002r. Nr 75, poz. 690)

- Obowigzujgce normy i akty prawne zwigzane niniejszym tematem.

2.0 ZAKRES PROJEKTU | CEL OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje remontu kosciota ewangelickiego w Srokowie, 11-420
Srokowo na dz. nr 697/1 obreb Srokowo.
Wszystkie prace projektuje sie z uwzglednieniem zachowania zabytkowego
charakteru obiektu oraz z zachowaniem historycznej wartosci.

Dokumentacja projektowa obejmuje prace remontowe w zakresie:
ETAP |

* Remont elewac;ji

* Remont dachu

» Konserwacja drzwi gtéwnych

* Remont opaski
ETAP Il

» Konserwacja stalowej konstrukcji dzwona

* Przesadzenie drzew

* Konserwacja witrazy
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych w
zakresie realizacji inwestycji, polegajacej na wykonaniu remontu elewacji oraz
dachu zgodnej z wymogami wiedzy technicznej oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r.

3.0 DANE OGOLNE KOSCIOLA w SROKOWIE

a) Pow. zabudowy kosciota - 163 m?

4.0. OPIS OGOLNY - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosci6ét potozony jest na potudniowo — zachodnim skraju wsi. Ustawiony jest
centralnie na ptaskiej, obszernej dziatce z dala od zabudowan. Teren jest ogrodzony
i obsadzony wokét ogrodzenia wysokimi drzewami.

Kosciét wybudowany zostat na planie zblizonym do prostokata. Jest to kosciét
halowy, bez wyodrebnionego prezbiterium i zakrystii, z bardzo matg kruchtg. Dach
jest dwuspadowy z okapami po bokach, kryty ceramiczng dachdéwkg eséwka. Od
zachodu dominante stanowi wieza na planie prostokagta, dtuzszym bokiem
przylegajaca do bryly kosciota. Od strony wschodniej bryta kosciota wyposazona
zostata obustronnie w ptytkie, prostokgtne aneksy tworzgce kaplice. Pod czes$cig
prezbiterialng wykonano krypte sklepiong stropem Kleina. Przez pokrywe w
posadzce prowadzg do niej drewniane schody ulokowane przy scianie p6tnocnej. W
krypcie jest jedno mate okienko wychodzgce na strone potudniowag. Koscibt
wzniesiono z ciosanych blokéw granitowych i cegty ceramicznej. Kamienny jest
fundament, niski cokét obiegajacy caty kosciot, oraz mury dwdch aneksow, przypory i
wieza od podstawy do ok. 3/5 wysokosci. Pozostate czesci zostaty wymurowane z
cegty.

Kamienne bloki wyspoinowano zaprawg cementowo-wapienng formowang w

ksztatcie wypuktego pétwatka.

Bryta kosciota jest zwarta. Wieza jest niska, dwukondygnacyjna z dachem
pulpitowym krytym blachg cynkowg opadajgcym w kierunku wschodnim. Wnetrze hali
doswietlajg po cztery okna na kazdym dtugim boku. Zwienczone sg tukiem petnym.
Na scianach zachodnich znajdujg sie dwa okna kwadratowe. Pomiedzy oknami, na
dtuzszych bokach $wigtyni ustawiono po trzy kamienne, prostokatne przypory. Okapy
poddachowe obite sg szczelnie sosnowymi deskami malowanymi na brgzowo. Drzwi
do kosciota sg drewniane, petne, prostokatne, jednoskrzydtowe. Maje masywng
konstrukcje dwuwarstwowa. Od $rodka sg ramowo-ptycinowe, a od zewnatrz

deskowe. Wyposazone sg w dwa kute zawiasy pasowe o puncowanej powierzchni, z
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zawinietymi u gory i u dotu wasami. Z obu stron drzwi zachowaty sie jednakowe,
ozdobne klamki z szyldami.

Whnetrze jest bardzo oszczedne, pozbawione dekoracji, w catosci tynkowane i
malowane na biato. Hala zwiehczona jest sklepieniem ostrotukowym. Nad wnekami
okiennymi wykonano petnotukowe lunety wsparte na profilowanych kroksztynach.
Czes$¢ prezbiterialna podwyzszona o jeden stopien. Posadzka wytozona
ciemnobrgzowymi, jednolitymi ptytkami ceramicznymi w ksztatcie kwadratowym.
Duze powierzchnie gdzie brakowato ptytek uzupetnione betonowg wylewka. Zwraca
uwage brak empory, z ktérej mozna by wejs¢ na wieze.

Whnetrze wyposazone w 14 tawek z oparciami i balaski ottarzowe. Na wiezy wisi
czynny dzwon z inskrypcja - SOHN GOTTES ERLOSER DER WELT ERBARME
DICH UNSER 1934 (Synu Bozy Odkupicielu Swiata zmituj sie nad nami 1934)

5.0. STAN TECHNICZNY ELEWACJI

Koscidt zachowany jest ogélnie w dos¢ dobrym stanie, jednak wymaga wielu
napraw i konserwaciji. Najpowazniejsze z uszkodzen to gtebokie, pionowe pekniecia
murow jakie wystepujg od wewnatrz, nad otworami okiennymi. Takie pekniecia
wskazuja, ze nastgpito istotne ostabienie muréw. Drugim, bardzo istotnym
uszkodzeniem jest brak oryginalnych okien, ktére wypetnione byty witrazami.
Niewielkie resztki porozbijanych witrazy sktadowane sg w kruchcie. Sa to
powyginane i porozrywane fragmenty oryginalnej dekoracji. Pozostate okna rowniez
wymagajg konserwacji lub wymiany. Okna zwiehczone tukiem, jak tez dwa okna
prostokatne od strony zachodniej to okna metalowe. Wewnatrz wiezy tynk jest
bardzo zniszczony, z duzymi ubytkami. Konserwacji wymaga stalowa konstrukcja, na
ktorej wisi dzwon, a sam dzwon wymaga dziatan profilaktycznych.

Na zewnatrz mury w wielu miejscach porastajg glonami i grzybami. Czes¢
spoin jest uszkodzona, spekana. Niektére z nich byly juz uzupetniane, ale prace te
wykonano bardzo niedbale i nieestetycznie. W ztym stanie jest pokrycie dachu.
Dachowki sg stare, wypaczone. Czesc¢ z nich ma drobne ubytki i pekniecia.
Wszystkie sg brudne i porastajg glonami, mchem i porostami. Prawdopodobnie
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deskowanie dachu i wiezba dachowa sg zawilgocone i nadajg sie do dezynfekciji, a
nawet czesciowej wymiany.

Tynk na zewnatrz jest brudny, z niewielkimi ubytkami. Wokot kosciota
wykonana zostata opaska kamienna, ktéra niczemu nie stuzy, a utrudnia
odparowywanie wody z gruntu. Chodnik prowadzacy od furtki do wejscia jest

nieréwny, utozony w przypadkowy sposob z ttuczonego kamienia.

6.0. PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM ZGODNE Z WYTYCZNYMI
KONSERWATORA.

Zaprojektowano n/w prace uwzgledniajgc zalecenia zawarte w badaniach
konserwatorskich elewacji kosciota w Srokowie wraz 2z programem prac
konserwatorskich.

6.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE
ETAP |
Nalezy dgzy¢ do jak najwierniejszego odtworzenia pierwotnego wygladu

ko$ciota. Zaleca sie tzw. szycie muru i ewentualne przemurowanie w miejscach
gtebokich peknie¢ (nad otworami okiennymi). Pokrycie dachu wymieni¢ w catosci na
dachéwke esdéwke o takim samym wygladzie, tzn. wielkosci, ksztattu i koloru.

Poddac¢ konserwaciji drzwi gtéwne wraz z okuciami. Uzupetni¢ ubytki w tynkach i
spoinach. Tynk na zewnatrz powinien by¢ nakrapiany i niemalowany.

Rozebra¢ kamienng opaske wokét Swiatyni i zastgpi¢ jg opaska zwirowa.
Wykona¢ odptywy wody opadowej wyptywajgcej z rur spustowych. Kamienh
wykorzystac¢ do wytozenia nowego chodnika doprowadzajgcego do kosciota.
Uzupetni¢ ubytki w podesci i stopniach przed wejsciem.

Mury na zewnatrz zaleca sie zdezynfekowac i oczysci¢ z glonéw, mchow i
nawarstwien. Kolejnym etapem prac powinno by¢ uzupetnianie ubytkow w tynku i
spoinach. Nalezy zwrdci¢ uwage na dobdr zapraw do uzupetniania. Powinny to byé
zaprawy imitujgce te dawne.

Stolarke drzwiowg poddac¢ konserwaciji. Nalezy przywréci¢ im od strony
zewnetrznej oryginalny, zielony kolor. Drewniane okna na wiezy powinny by¢
malowane w tym samym, zielonym, kolorze w jakim sg obecnie. Stalowe elementy
podtrzymujgce dzwon oczyscic, a nastepnie zabezpieczy¢ cynkowa farbag
antykorozyjng i malowac¢ na czarno farbg olejna, olejno- ftalowg lub alkidowa.
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ETAP Il
Drzewa przed kosciotem zaleca sie przerzedzi¢ gdyz przyczyniajg sie do zwiekszenia

zawilgocenia, wzrostu grzybow glonéw i porostow.

Nastepnie zaleca sie poddaé konserwaciji historyczne witraze i w miare mozliwosci
odtworzy¢ ich brakujgce elementy, a takze oczysci¢ z produktéw korozji i
zabezpieczy¢ dzwon i konstrukcje, na ktérej wisi.

Wszelkie metody i materiaty zastosowane przy konserwacji Swigtyni powinny
spetnia¢ normy najwyzszej jakosci i by¢ przeznaczone prowadzenia prac przy
obiektach zabytkowych. Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem
konserwatorskim.

Prace zwigzane z remontem elewacji nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, w okresie od kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej 0 ‘C.
Nie mozna dodawa¢ $rodkdw zapobiegajgcych przemarzaniu wigzacej zaprawy.
Ostateczny wybor technologii i sktadu zapraw tynkarskich bezwzglednie nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia nadzorowi konserwatorskiemu.

O zakresie planowanych prac, ich przebiegu i nowych problemach w czasie ich
realizacji powinien by¢ informowany Warminsko-Mazurski Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow.

6.2 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ETAP I
1. Postawienie rusztowan

2. Dezynfekcja powierzchni, na ktérych stwierdzono przed przystgpieniem do prac
lub w trakcie ich prowadzenia, wzrost mikroorganizméw preparatem grzybo- i
glonobdjczym do oczyszczania z porostow i glondéw. Dezynfekcja i mycie wodg o
zwiekszonym cidnieniu strefy przyziemnej $cian kosciota — kamiennego cokotu i
przypér i innych powierzchni kamiennych. Plynny preparat grzybobojczy np.
mozna nanies¢ na powierzchnie muru pedzlem lub poprzez natrysk —

Zraszaczem.
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10.

11.

12.

13.

14.

Mycie kamiennego cokotu, przypor i innych powierzchni kamiennych parg wodnag
z zastosowaniem dyszy o rotacyjnie wyrzucanym strumieniu lub czyszczenie
metodg piaskowania z zastosowaniem jako $cierliwa np. granulatu szklanego
lub odpowiedniego piasku.

Naprawa dachu. Rozbiérka pokrycia dachu i wymiana zniszczonych elementéw
wiezby i deskowania. Wymiana dachéwek na nowe.

Wymiana zniszczonych obrébek blacharskich. Blacha tytanowo-cynkowa Iub
cynkowa.

Wykucie nieestetycznych, wtérnych spoin i uzupetnien wykonanych z
niskoporowatej zaprawy cementowe;.

Konserwacja drewnianego okapu dachu.

Szycie peknietego muru wewnagtrz kosciota. Skucie tynku, wykonanie bruzd,
Wklejenie pretow ze stali nierdzewnej.

Uzupetnienie spoinowania w réznych miejscach ceglanego muru odpowiednio
dobrang zaprawa.

Wykonanie uzupetnien tynkow zewnetrznych zaprawg tynkarskg, np na bazie
wapna trasowego. Zalecane tynki trasowo-wapienne lub cementowo-wapienne.
Gruntowanie tynku. Pierwsza warstwa uzupetniajgca ubytki np. wysoko
hydrauliczny tynk - mineralna zaprawa tynkarska na bazie wysoko
hydraulicznego wapna,

Poziomowanie i wyrGwnanie wysokosci i gtebokosci stopni wejscia. Uzupetnianie
i spoinowanie blokéw kamiennych lekko podbarwiong w masie zaprawag
cementowo wapienng.

Uzupetnienie ubytkbw w spoinowaniu kamiennego cokotu z odtworzeniem
ksztattu spoiny, jej koloru i wielkosci ziaren wypetniacza w zaprawie.
Dwu-trzykrotne malowanie wnetrza po wysezonowaniu tynkow. Wzmacnianie
podtoza krzemianowym preparatem gruntujgco-mineralnym pod krzemianowe
farby elewacyjne. Gruntowanie tynkéw preparatem gruntujgcym pod tynki
krzemianowe. Do wymalowan zastosowac elewacyjng farbe silikatowa.
Konserwacja drewnianych okien. Oczyszczenie ze starych warstw malarskich,
uzupetnienie drobnych ubytkbw metodag flekowania, impregnacja $rodkiem na
bazie oleju Inianego, malowanie farbg alkidowa lub olejng w kolorze zielonym.
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15.

16.

17.

Konserwacja stolarki drzwiowej. Usuniecie z powierzchni drewna resztek starych
powiok lakierniczych metodg delikatnego przeszlifowania papierem $ciernym,
Podczas oczyszczania drewno nie powinno ulega¢ uszkodzeniom. Flekowanie
takim samym drewnem lub uzupetnianie mniejszych ubytkdéw i peknie¢ kitami na
bazie dobrej jakosci zywicy epoksydowej, poliestrowej lub poliestrowo-
styrenowej, a nastepnie wyszlifowanie papierem sciernym. Bejcowanie drewna w
odpowiednio dobranym kolorze, a nastepnie do wykonczeniowego malowania
zastosowac lakier dajgcy bezbarwng powtoke matowa.

ETAP Il

Oczyszczenie elementéw stalowych konstrukcji dzwonu ze starych farb i
produktow korozji metodg $cierno - strumieniowg (piaskowanie). Natozenie
warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci farb zawierajgcych cynk.
Warstwa podktadowa , a nastepnie farba poliuretanowa. Warstwa podktadowa
farby alkidowej z duzg zawartoscig cynku, a nastepnie warstwa zabezpieczajgca
— farba alkidowa. Przed pracami zabezpieczy¢ dzwon.

Nastepnie zaleca sie podda¢ konserwacji historyczne witraze i w miare

mozliwosci odtworzy¢ ich brakujgce elementy.

18.Drzewa przed kosciotem zaleca sie przerzedzi¢ gdyz przyczyniajg sie do

zwiekszenia zawilgocenia, wzrostu grzybdw glonow i porostow.

DOTYCZY OBYDWU ETAPOW

. Uporzadkowanie terenu po kazdym z etapoéw prac w celu zapewnienia odpowiedniego

odptywu wody, jak najdalej od fundamentoéw kosciota.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
technologa.

Prace zwigzane z odtworzeniem tynku bedg prowadzone na catej elewac;ji.

Materiaty wykorzystane przy pracach renowacyjnych powinny posiadac
stosowne certyfikaty
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7.0. UWAGI OGOLNE

1.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg
budowlanag, przepisami BHP i pod nadzorem o0s6b uprawnionych
posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.

W okresie prowadzonych prac nalezy prowadzi¢ dziennik prac
konserwatorskich oraz dokumentacje fotograficzng w réznych stadiach
roznych prac, oraz przedstawi¢ w koncowej dokumentacji konserwatorskie;.

. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w pracach budowlanych Ilub zmianie

technologii czy sposobie wykonania nalezy uzgadnia¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Olsztynie.

Podczas prac prowadzonych przy elewacji, niezbedne bedzie ustawienie
rusztowania. Nalezy bezwzglednie przestrzegac bezpieczenstwa pracy, przy
wznoszeniu oraz sktadaniu rusztowan, jak réwniez podczas wykonywania
rob6t na wysokosci.

Po =zakonczeniu prac wykonawca przekaze inwestorowi sporzgdzong
dokumentacje powykonawczg.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt.20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. — Prawo budowlane obejmuje nieruchomosé¢ dziatki nr 697/1 obreb
Srokowo — miesci sie w catosci na dziatce inwestora. Analiza ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie wykazata, iz projektowana inwestycja jest zgodna z

ww. przepisami. W oparciu o ww. przepisy okreslono obszar oddziatywania
obiektu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu spetniono wymagania ochrony

interesbw prawnych os6b trzecich w granicach okreslonych przez ustawy i

zasady wspoizycia spotecznego

Opracowat: Mariusz Pidérkowski



INWEST- BUD Mariusz Piorkowski
Kiersztanowo 54 E, 11-700 Mrggowo
tel. 604 261 584, e-mail: inwest-bud1@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA.

»REMONT KOSCIOtA W SROKOWIE”

OBIEKT: BUDYNEK KOSCIOtA W SROKOWIE
ADRES INWESTYCJI: SROKOWO DZ. NR 697/1
OBREB SROKOWO,
11-420 SROKOWO
INWESTOR: Diecezja Mazurska Kosciota Ewangelicko-
Augsburskiego w RP

KATEGORIA OBIEKTU: X

PROJEKTANT: MGR INZ. MARIUSZ PIORKOWSKI

MRAGOWO - MARZEC- 2024




INWEST- BUD Mariusz Piorkowski
Kiersztanowo 54 E, 11-700 Mrggowo
tel. 604 261 584, e-mail: inwest-bud1@wp.pl

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna opracowania

- Zlecenie inwestora.
1.2. Podstawa prawna opracowania

- Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120,p0z.1126.)

Zgodnie z w/w ustawg do obowigzkéw projektanta nalezy (Art.20 ust.1 pkt.1b)
sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie w/w
planu przed rozpoczeciem budowy.(art. 21a. ust. 1)
W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujgcych rodzajéw robét:
% ktorych, charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
% przy prowadzeniu ,ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych, zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
% prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

2. Dane ogdlne

2.1. Przedmiot inwestycji

ETAP |
* Remont elewac;ji
* Remont dachu
» Konserwacja drzwi gtéwnych
* Remont opaski
ETAP Il

» Konserwacja stalowej konstrukcji dzwona
* Przesadzenie drzew
* Konserwacja witrazy
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2.2. Charakterystyka terenu

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie zabudowanym . drogi dojazdowe
utwardzone.

2.3. Zakres i kolejnos¢ robét.

Roboty rozbiérkowe,

Roboty murarskie na wysokosci,

Roboty tynkarskie na wysokosci,- na rusztowaniu

Roboty pokrywcze i wykonczeniowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
+ droga dojazdowa do obiektu i innych budynkéw z odbywajgcym sie po niej
ruchem pieszym i samochodowym,
+ chodnik wokét budynku z odbywajgcym sie ruchem pieszym.

4. Ryzyko powstania zagrozenia
4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce ich prowadzenie
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa
i__zdrowia ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosSci.
% roboty rozbi6rkowe,
%+ prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi,
+ roboty dachowe,
+« roboty tynkarskie na wysokosci,
+« roboty murarskie.
% roboty na rusztowaniu
4.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
< prowadzenie robét ponizej — 10°C

4.3. Roboty prowadzone przy transporcie, montazu i demontazu ciezkich elementéw
% roztadunek elementéw konstrukcji dachu i innych elementéw masowych.

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatah ograniczajgcych
potencjalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.
W szczegdblnosci nalezy mie¢ na uwadze:

+ odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

% zapewnienie bezpieczenstwa pracy przy montazu ciezkich elementow,

« wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

% zachowanie szczegéblnej ostroznosci przy wykonywaniu prac, przy ktérych
wystepuje dziatanie substancji toksycznych, trujgcych, niskiej temperatury.

% Zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas robét na rusztowaniu
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Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robo6t zawarte w
instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min.:

% Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 129, poz. 844 z 1997r.)

% Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2020 poz. 1661)

AD. 1. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w
duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba
odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy zgodnie z
obowigzujagcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy.( art. 21a, ust.1)

Jednoczes$nie zobowigzany jest ( art. 22, ust. 3c) do prowadzenia niezbednych
zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( opracowanej przez
projektanta) oraz w planie, wynikajgcych z postepu prac budowlanych.

Witasciwe przygotowanie do inwestycji powinno obejmowac:

Okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego
harmonogramu realizacyjnego,

Przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzeniu
szkolen,

Zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

Zorganizowanie , sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
Sprzetu pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

Przygotowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,

Zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw ( odpowiednia odziez ochronna) i
srodkow pierwszej pomocy

Szczegotowe wytyczne zawarte SA w przepisach prawnych i instrukcjach BHP.
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AD. 2 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy przy transporcie montazu elementow
ciezkich.

Przy wykonywaniu montazu przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagac

okredlonych w obowigzujgcych przepisach prawnych. Podczas planowania prac

zwigzanych z montazem nalezy w szczegdélnosci pamieta¢ o potrzebie wtasciwego

oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zabezpieczenia bezpieczenstwa w

trakcie prac, a w szczegélnosci:

% przy wykonywaniu montazu w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokét przewidzie¢ widoczne
oznakowanie tasma ostrzegawcza,

% nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

AD. 3. Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.
Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla 0sOb obstugujgcych sprzet jak i
przebywajagcych w jego sgsiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzieé
odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te
opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2020, poz.
1461)
Sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci;
% by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,
% powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,
% powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach, do ktorych jest przeznaczony
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji obstugi,
% po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i
zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby postronne.
Ponadto niedopuszczalne jest:
% dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
% wykonywanie konserwacji i naprawa maszyn roboczych bedgcych w ruchu,
% czyszczenie i odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Podczas obstugi maszyn nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii
energetycznych oraz przy wspotpracy z dodatkowym osprzetem.
Stosowa¢ wéwczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w
instrukcjach obstugi urzgdzen.

*0

*0
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W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie
powyzszych zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz
systematyczng kontrole i konserwacje sprzetu.

AD. 4. Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych
wystepuje dziatanie substancji toksycznych, trujgcych, hatasu itp.
Planowana inwestycja opiera sie w gtéwnej mierze na zastosowaniu materiatéw,
badz technologii stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia. Nalezy jednak zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatdw, technologii tj.
zgodnie z posiadana wiedzg techniczng i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze
powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu ulepszaniu i
modernizacji, nalezy doktadnie zapozna¢ sie =z zasadami bezpiecznego

postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogoélnych zasad wynikajgcych z przepisbw BHP w
szczegolnosci korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach
nausznikow wygtaszajgcych.

5. Uwagi koncowe.

5.1. Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia niezbednych zmian w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajgcych z postepu prac budowlanych,
5.2. Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi, wytycznymi odnosnie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz
wytycznymi producentdw urzgdzen i materiatow.

Opracowat:

Mariusz Piérkowski
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